BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOTA DINAS
Nomor: 056/PL.03/J1/01/2023

Yth . Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Dari . Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Hal * . Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
Serentak Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal 17 Januari 2023

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat
Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur
Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan nilai HPS Rp190.100.000,-
(Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah) yang akan dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan  Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 denga letak anggaran
115.C"..6842.QIC.001.202.A.524114, maka sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, perlu segera dilaksanakan proses pengadaan
barang/jasa tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun rincian rencana
pembiayaan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev



Lampiran Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor : 056/PL.03/J1/01/2023
Tanggal . 17 Januari 2023

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1. | Paket Rapat Fullboard Internal Eselon Il 8 Pax Hari | Rp 1.150.000,- | Rp  9.200.000,-
2 | Paket Rapat Fullboard Narasumber Eksternal 1 Pax Hari | Rp 1.100.000,- | Rp  1.100.000,-
3 | Paket Rapat Fullboard Peserta 214 | Pax Hari | Rp 775.000,- | Rp 165.850.000,-
4 | Paket Rapat Fullboard Panitia Internal 18 | Pax Hari | Rp 775.000,- | Rp 13.950.000,-

Total

Rp 190.100.000,-

= 2 x meal include breakfast
= 2 x Coffee Break
= 17 jam penggunaan ruangan

Permen, air mineral, pensil,
notepad

« 1 Balroom
* 4 Ruang Kelas

1 (satu) Videotron
4 (empat) layar dan 4 (empat)
LCD projector

= 4 (empat) unit flip chart
= Sound system, panggung,

wireless mic

= Akses internet gratis di ruang

meeting dan semua area hotel
dengan wifi

Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur

Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TRIADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KWITANSI

NO. 083/PL.03/J1/01/2023
Tahun Anggaran : 2023
Kode Kegiatan : 115.CQ.6842.QIC.001.202.A.524114
Jenis Pengeluaran . Belanja Paket Meeting Dalam Kota
Telah diterima dari . Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Uang Sejumlah :  Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)
Untuk Pembayaran . Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu

Provinsi_dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi_Jawa Timur_ Dalam
Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

NILAI PEKERJAAN

No Uraian QTyY Harga Satuan (Rp.) Total (Rp.)

1. | Paket Rapat Fullboard Internal Eselon Il 8 Rp1.150.000,- Rp9.200.000,-

2. | Paket Rapat Fullboard Narasumber Eksternal 1 Rp1.100.000,- Rp1.100.000,-

3. | Paket Rapat Fullboard Peserta 214 Rp775.000,- Rp165.850.000,-

4. | Paket Rapat Fullboard Panitia Internal 18 Rp775.000,- Rp13.950.000,-
TOTAL Rp 190.100.000,-

Jumlah Kotor : Rp190.100.000,-
PPh23 : Rp3.802.000,-

Diterima Sejumlah : Rp186.298.000,-

Menyetujui, yang membayarkan, yang menerima,
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bawaslu Prgvinsi Jawa Timur

TRIADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev MEYTALIANA FACHMAWATI,S.Si RUDY HENDRAWAN
NIP. 198202212000121002 NIP. 199205082015031003 Credit Manager
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633

: set.jatim@bawaslu.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Nomor: 076/PL.03/J1/01/2023

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni :

1. | Nomor dan Tanggal DIPA 115.01.2.686349/2023 Revisi-01 Tanggal 23 Desember
2022
2. | Kode Kegiatan/Output/MAK 115.CQ.6842.QI1C.001.202.A.524114
3. | Nomor dan Tanggal 074/PL.03/J1/01/2023 Tanggal 24 Januari 2023
SPK/Surat Pesanan
4. | Nama PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Perusahaan/Kontraktor
5. | Alamat JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota
Perusahaan/Kontraktor Surabaya
6. | Nomor Rekening BANK MANDIRI
No. Rekening: 1420004371612
No. NPWP: 01.082.876.2-631.000
7. | Nilai SPK/Kontrak Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus
ribu Rupiah) termasuk pajak
8. | Uraian dan Volume Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan
Pemilu Serentak Tahun 2024
9. | Cara Pembayaran Pembayaran dilakukan secara LS melalui KPPN
Surabaya 1.
10. | Jangka Waktu Pelaksanaan 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 — 25 Januari 2023
11. | Tanggal Selesai Pelaksanaan 25 Januari 2023
12. | Jangka Waktu Pemeliharaan 2 Hari
13. | Ketentuan Sanksi Apabila terjadi keterlambatan, maka dikenakan denda
sebesar 1%o (satu permil) setiap harinya dengan denda
maksimal 5% (lima persen) setiap keterlambatan dari
jumlah nilai pekerjaan.

Surabaya, 24 Januari 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002




Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun

2024
No | Penyelenggara Tahapan Tanggal Keterangan
. . Selasa, 17
1 ND PPK Nota Dinas dari PPK Januari 2023 056/PL.03/J1/01/2023
Surat Permintaan Penawaran Rabu. 18
2 PP Pekerjaan (Surat Undangan PL Januari‘2023 059/PL.03/J1/01/2023
Penyedia)
Pemasukan Dokumen Kualifikasi &
Paket Fullboard Meeting Rapat
Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi Kamis. 19
3 Penyedia dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se- o ’2023 002/I/SUR/2023
Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka
Pengawasan Pemilu Serentak Tahun
2024
. Kamis, 19
4. PP Berita Acara Pembukaan Dokumen Januari 2023 063/PL.03/J1/01/2023
. ) : Kamis, 19
5 PP Berita Acara Hasil Evaluasi Januari 2023 064/PL.03/J1/01/2023
Berita Acara Negosiasi Teknis dan Jumat, 20
6 PP Harga Januari 2023 066/PL.03/J1/01/2023
Berita Acara Hasil Pengadaan Jumat, 20
7 PP Langsung Januari 2023 067/PL.03/J1/01/2023
. Jumat, 20
8 PP Penetapan Penyedia Januari 2023 068/PL.03/J1/01/2023
Pengumuman PL Pekerjaan Jumat, 20
9 PP Pengadaan Januari 2023 068.A/PL.03/J1/01/2023
. . Jumat, 20
10 PPK Surat Penunjukkan Penyedia Januari 2023 068.B/PL.03/J1/01/2023
. . Selasa, 24
11 PPK SPK (Surat Perintah Kerja) Januari 2023 074/PL.03/J1/01/2023
) . ) Selasa, 24
12 PPK SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Januari 2023 075/PL.03/J1/01/2023
. Selasa, 24
13 PPK Ringkasan Kontrak Januari 2023 076/PL.03/J1/01/2023
Berita Acara Serah Terima Hasil Rabu, 25
14 PPK Pekerjaan Hieras 555 080/PL.03/J1/01/2023
. Kamis, 26
15 PPK Berita Acara Pembayaran Januari 2023 082/PL.03/J1/01/2023
16 Kwitansi Kamis, 26 083/PL.03/J1/01/2023

Januari 2023
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PROVINSI JAWA TIMUR

JL Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id
18 Januari 2023
Nomor . 059/PL.03/J1/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal . Undangan Penyedia Pekerjaan

Paket Meating Fullboard

Yth.
Direktur PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

Dengan ini kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Paket Fullboard
Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak

Tahun 2024

Nilai Total HPS * Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu
Rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA Bawaslu Nomor 115.01.2.686349/2023 Revisi-01

Tanggal 23 Desember 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat . PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota
Surabaya

Telp/Fax . 03160038888

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung
sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat
Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

(|

-~

Arif Priyono, S.E
NIP. 198206142015031002

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. | Pemasukan Dokumen Penawaran Rabu, 18 Januari 2023 08.00 s.d 10.00 WIB
b. | Pembukaan Dokumen Penawaran Rabu, 18 Januari 2023 08.00 s.d 10.00 WIB
c. | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Kamis, 19 Januari 2023 09.00 s.d 16.00 WIB
d. Penandatanganan SPK Selasa, 24 Januari 2023 ‘
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 063/PL.03/J1/01/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/01/2023)
Pukul 08.00-10.00 WIB, telah diadakan rapat pembukaan dokumen penawaran dalam rangka
Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun
2024. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa
Timur di hadapan peserta/penyedia yang memasukan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No Nama Penyedia Jasa Nilai Penawaran (Rp.)

Rp190.100.000,- (Seratus

Sembilan Puluh Juta Seratus
1. | PT. SARIPURI PERMAI HOTEL Ribu Rupiah)

(termasuk pajak)

Dari penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, dokumen dinyatakan lengkap. Demikian
berita acara pembukaan dokumen penawaran ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh
Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan peserta pengadaan yang hadir, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

No Nama NIP Tanda Tangan

1 | Arif Priyono 198206142015031002 6}‘
[

Saksi dari Penyedia Jasa

No Nama Tandar‘]‘ angan
1 RUDY HENDRAWAN /,\/_,//

\
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 064/PL.03/J/01/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/01/2023)
Pukul 08.00-10.00 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu
Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan evaluasi dengan hasil sebagai berikut :
1. Evaluasi Penawaran

a. Koreksi Aritmatik

Nilai Penawaran
No. Nama Peserta Nilai Penawaran(Rp.) Setelah Koreksi
Aritmatik (Rp.)
Rp190.100.000,-
;| PT.SARIPURI PERMAI Sgglﬁgh1ggiggoj;t(§gf::$ o | (Seratus Sembilan
HOTEL Ribu Rupiah) Puluh Juta Seratus
P Ribu Rupiah)
b. Evaluasi Administrasi
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Administrasi Keterangan
PT. SARIPURI PERMAI :
1 HOTEL Memenuhi Syarat Lulus
c. Evaluasi Teknis
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Teknis Keterangan
PT. SARIPURI PERMAI .
1 HOTEL Memenuhi Syarat Lulus
d. Evaluasi Harga
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Harga Keterangan
PT. SARIPURI PERMAI .
1 HOTEL Memenuhi Syarat Lulus
2. Evaluasi Kualifikasi
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Kualifikasi Keterangan
PT. SARIPURI PERMAI .
1 HOTEL Memenuhi Syarat Lulus

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Cy,

Arif Priyono
NIP. 198206142015031002
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 066/PL.03/J1/01/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/01/2023), kami
yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah
mengadakan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga dari PT. SARIPURI
PERMAI HOTEL Nomor: 002/I/SUR/2023 tanggal 19 Januari 2023 untuk Pekerjaan Paket Fullboard
Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Setelah diadakan
Penawaran

Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga, kedua belah pihak telah sepakat dengan
penawaran harga yang diajukan dan selanjutnya diadakan negosiasi harga sebagai berikut.

1. Harga Penawaran

Haga Setelah Negosiasi
No. Uraian Volum
Harga Satuan Jumiah
1, | PaketRapat Fullboard | g | pa |y | 4| Hari| Rp 1.150.000 | Rp  9.200.000
Internal Eselon Il
Paket Rapat Fullboard .
2 Narasumber Eksternal 1 |Pax|{x|1|Hari| Rp 1.100.000| Rp 1.100.000
Paket Rapat Fullboard ;
3 Peseita 214 | Pax (x| 1| Hari| Rp 775.000 | Rp 165.850.000
Paket Rapat Fullboard ;
4 TR - 18 |Pax|x|1|Hari| Rp 775.000 | Rp 13.950.000
Total Rp 190.100.000
2. Harga HPS
Haga Setelah Negosiasi
No. Uraian Volum
: Harga Satuan Jumliah
Paket Rapat Fullboard .
1. intenal Eselon 1 8 |Pax|x|1|Hari| Rp 1.150.000| Rp 9.200.000
Paket Rapat Fullboard :
2 Narasurrber Ekstermel 1 |Pax|{x]1|Hari| Rp 1.100.000| Rp 1.100.000
3 |paket Rapat Fullboard | 514 | Pax | x| 1|Hari| Rp  775.000 | Rp 165.850.000
eserta
Paket Rapat Fullboard .
4 Banitia Internal 18 [Pax|x|1|Hari| Rp 775.000 | Rp 13.950.000
Total Rp 190.100.000







3. Teknis dan Haga Setelah Negosiasi

1. ;f:fr:a‘; ﬂb"a 8 | Pax Hari| Rp 1.150.000 | Rp  9.200.000
2 | paket Rapet Fulboand | 1 | pex Hari| Rp  1.100.000 | Rp  1.100.000
3 | paket Rapat Fullboard | 214 | pax Hari| Rp  775.000 | Rp 165.850.000
4 | paxetRapat Fullboard | 4g | pax Hari| Rp  775.000 | Rp 13.950.000

Total Rp 190.100.000

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi

Jawa Timur mempertimbangkan dan mengusulkan pelaksana pekerjaan ini adalah:

Nama - PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Alamat - JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP : 01.082.876.2-631.000

Biaya Pelaksanaan
Rupiah)

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

RUDY HENDRAWAN

Credit Manager

: Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

|

Arif Priyono
NIP. 198206142015031002
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

. |

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 067/PL.03/J1/01/2023

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/01/2023),
telah disusun berita acara hasil pengadaan langsung Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat
Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur
Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

2. Harga Perkiraan Sendiri : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu

Rupiah)

Kontrak yang digunakan adalah : Satuan

4. Undangan kepada PT. SARIPURI PERMAI HOTEL, JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-

Sawahan, Kota Surabaya

Pemasukan dokumen penawaran Nomor: 002/I/SUR/2023 Kamis, 19 Januari 2023

6. Hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga penawaran tanggal 20 Januari 2023, sebagai
berikut:

o

o

Biaya Penawaran | :| Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Negosiasi Biaya :| Rp0

Biaya Pelaksanaan | : | Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat
dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

@

Arif Priyono
NIP. 198206142015031002
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id
Nomor : 068/PL.03/JI/01/2023 Surabaya, 20 Januari 2023
Perihal : Penetapan Penyedia

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, bersama ini ditetapkan pelaksana Pekerjaan
Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawasiu 38
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024
dengan cara Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

Nama . | PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

Alamat - | JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP 11 01.082.876.2-631.000

HPS : | Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Nilai Penawaran Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

Biaya Pelaksanaan

Hasil Evaluasi Penawaran

Evaluasi ; . , Evaluasi
Adiinistige Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Kualifikasi
Harga Penawaran .
LULUS LULUS Sama Dengan HPS Memenuhi Syarat

Demikian surat penetapan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat
dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

(9

Arif Priyono
NIP. 198206142015031002



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

PENGUMUMAN PENGADAAN
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 068.A/PL.03/J1/01/2023

Diumumkan bahwa, hasil proses Pengadaan:
Nama Pekerjaan Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak
Tahun 2024

Waktu Pelaksanaan 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 — 25 Januari 2023

HPS Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu
Rupiah)
Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi
Jawa Timur mengumumkan pelaksana Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi
Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam
Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah:

Nama PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

Alamat JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP 01.082.876.2-631.000

HPS Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Nilai Penawaran Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

Biaya Pelaksanaan

Hasil Evaluasi Penawaran

Evaluasi . . . . . .
Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi
Harga Penawaran ;
LULUS LULUS Sama Dengan HPS Memenuhi Syarat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 20 Januari 2023
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bawaslum Provinsi Jawa Timur

C}
Arif Priyono
NIP. 198206142015031002



"> BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Surabaya, 20 Januari 2023

Nomor : 068.B/PL.03/JI/01/2023

Hal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Paket Fullboard
Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa
Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak
Tahun 2024

Yth.
PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan langsung Penunjukan
Penyedia Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak
Tahun 2024, nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp190.100.000,- (Seratus
Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah) termasuk pajak kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk
menandatangani Surat Perjanjian Kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi
terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur
No: 70 Tahun 2012 beserta petunjuknya teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002




SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

Nomor dan Tanggal SPK : 074/PL.03/J1/01/2023
tanggal 24 Januari 2023

Halaman 1 dari 6

Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan
Langsung : 059/PL.03/J1/01/2023

PAKET PEKERJAAN :
Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat
Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan

Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung : 067/PL.03/J1/01/2023

Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa
Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
Serentak Tahun 2024

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak
tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur
dalam SPK ini.

SUMBER DANA: DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2023 dengan MAK : 115.01.2.686349/2023

Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 — 25 Januari 2023.

NILAI PEKERJAAN

Uraian

Jumlah Harga
(Rp.)

Harga Satuan

an (Rp.)

Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

1. | Paket Rapat Fullboard Internal Eselon |l 8 Rp1.150.000,- Rp9.200.000 .-
2 | Paket Rapat Fullboard Narasumber Eksternal 1 Rp1.100.000,- Rp1.100.000,-
3 | Paket Rapat Fullboard Peserta 214 Rp775.000,- Rp165.850.000,-
4 | Paket Rapat Fullboard Panitia Internal 18 Rp775.000,- Rp13.950.000,-
TOTAL |Rp 190.100.000,-

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah (190.100.000) ,

Pajak

No Uraian Persentase | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Jumlah Pajak Dibayar
1. PPh 23 2% Rp 190.100.000 Rp 3.802.000

Total Setelah Potongan Pajak

Rp 190.100.000 - (Rp 3.802.000)

Rp 186.298.000

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan
yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan
tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama BAWASLU
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

RUDY ﬂiENDRAWAN
Credit Manager
‘-
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

Nomor dan Tanggal SPK : 074/PL.03/J1/01/2023
tanggal 24 Januari 2023

Halaman 1 dari 6

Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan
Langsung : 059/PL.03/J1/01/2023

PAKET PEKERJAAN :
Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat
Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan

Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung : 067/PL.03/J1/01/2023

Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa
Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
Serentak Tahun 2024

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak
tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur
dalam SPK ini.

SUMBER DANA: DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2023 dengan MAK : 115.01.2.686349/2023

Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 2 (dua) hari

kalender, tanggal 24 — 25 Januari 2023.

NILAI PEKERJAAN

Uraian

Harga Satuan
(Rp.)

Jumlah Harga

ol (Rp.)

Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Ran

ka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

1. | Paket Rapat Fullboard Internal Eselon Il 8 Rp1.150.000,- Rp9.200.000,-
2 | Paket Rapat Fullboard Narasumber Eksternal 1 Rp1.100.000,- Rp1.100.000,-
3 | Paket Rapat Fullboard Peserta 214 Rp775.000,- Rp165.850.000,-
4 | Paket Rapat Fullboard Panitia Internal 18 Rp775.000,- Rp13.950.000,-
TOTAL |(Rp 190.100.000,-

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah (190.100.000) ,

Pajak

No Uraian Persentase | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Jumlah Pajak Dibayar
1. |PPh23 2% Rp 190.100.000 Rp 3.802.000

Total Setelah Potongan Pajak

Rp 190.100.000 - (Rp 3.802.000)

Rp 186.298.000

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan
yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan
tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama BAWASLU
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

RUDY HENDRAWAN

Credit Mapager




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum
dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis
penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia
untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia
dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga |

SPK. |



10.

1.

12.

13.

14.

15.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan
dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwva Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.







wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

7.

18.

o

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewaijiban

untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara waijar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah

ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat

mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,
PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu

dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan

Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal
yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwva Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
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19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan:;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

€. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligus];

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:
Nama Bank : BANK MANDIRI
Nama Rekening  : PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Nomor Rekening : 1420004371612
NPWP : 01.082.876.2-631.000

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.







5)

6)

7)

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari
nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.

Selasa, 24 Januari 2023

Menerima dan Menyetujui Untuk dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Untuk dan atas nama PT. SARIPURI
PERMAI HOTEL

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198202212000121002

Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur






BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633

Email : set jatim@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: 075/PL.03/J1/01/2023

PAKET PEKERJAAN:
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . TRIADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev

NIP : 198202212000121002

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Alamat . JI. Puncak Permai Utara Il No.21, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 074/PL.03/JI/01/2023 tanggal 24 Januari 2023,
bersama ini memerintahkan:

1. Nama : RUDY HENDRAWAN
Jabatan : Credit Manager PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Alamat . JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi
Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
Serentak Tahun 2024

2. Tanggal Mulai Kerja . 24 Januari 2023
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian . 25 Januari 2023
5. Hasil Pekerjaan . Pekerjaan Akomodasi dan Penggunaan Ruang Pertemuan
dalam Rangka Rapat Koordinasi Kesiapan SDM Pengawas
dan Kesektariatan Bawaslu
Menerima dan Menyetujui Untuk dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Untuk dan atas nama PT. SARIPURI  Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
PERMAI HOTEL
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RUDY HENDRAWAN TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
Credit\Manager NIP. 198202212000121002



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 080/PL.03/J1/01/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(25/01/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/J1/01/2022 tanggal
01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

2, RUDY HENDRAWAN:

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SARIPURI PERMAI HOTEL yang
berkedudukan di JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pekerjaan Paket
Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan
Surat Perintah Kerja Nomor : 074/PL.03/J1/01/2023, dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAD}%DUA PIHAK PERTAMA,
A
SHANGRA-LA
sPRABAYA
RUDY HENDRAWAN TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev

Credit Manger NIP. 119820221 200012 1 002



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il No.21 Surabaya
Telp/fax :(031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 082/PL.03/J1/01/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(26/01/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/J1/01/2022 tanggal
01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

2. RUDY HENDRAWAN:

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SARIPURI PERMAI HOTEL yang
berkedudukan di JI. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
080/PL.03/JI/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, PIHAK PERTAMA menyetujui dengan baik
pekerjaan pengadaan Paket tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor :
074/PL.03/J1/01/2023 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu PIHAK PERTAMA wajib melakukan
pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta
Seratus ribu Rupiah) termasuk pajak dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. SARIPURI PERMAI HOTEL Pejabat Pembuat Komitmen
5? Bawaslu Provinsi Jawa Timur
|/
SHANEZRTZA
SURAB AYA
UDY HENDRAWAN Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev

Credit Manager NIP. 119820221 200012 1 002




S

SHANGRI-LA

SURABAYA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
J1. Puncak Permai Utara II No. 21
Surabaya
Telp : +62 31 991 48633 Account No : MIC00052
Attn : Bagian Keuangan Date : 27.01. 2023
Date Invoice Room Guest Name Amount

Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam
Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

Group on 24 — 25 January 2023

25.01.23 347694 9005 Fullboard Package Internal Eselon II 9, 200, 000
(IDR 1,150.000Nett X 8 Pax X 1 Day)
Fullboard Package Narasumber Eksternal 1, 100, 000
(IDR 1, 100. 000Nett X 1 Pax X 1 Day)
Fullboard Package Participant 165, 850, 000

(IDR 775, 000Nett X 214 Pax X 1 Day)
Fullboard Package Internal Committee 13, 950, 000
(IDR 775,000Nett X 18 Pax X 1 Day)

Total 190, 100, 000 1IDR

Please pay by crossed ( Giro ) pavable or remit directly to our bank :

PT BANK HSBC INDONESIA

J1. Jendral Basuki Rachmat 58 — 60, Surabaya 60271 - Indonesia
A/C # ( IDR ) 004.011060. 068

Favour : PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

Swift Code : HSBCIDJA

(Please fax the bank slip to 031 — 568 0666 for Accounting purposed)

Prepared by, 3 Checked‘b_

Dwi Indra Eduartono
A/R Supervisor

Credit Manager

JI. May. Jend. Sungkono 120, Surabaya 60256, Indonesia Tel (62 31) 6003 8888
Fax (62 31) 566 1570 Email: sur@shangri-la.com Website: www.shangri-la.com




